

MODIFICACIÓN N°3 “LICITACIÓN PÚBLICA”

“DISEÑO, INGENIERÍA DE DETALLE, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA FOTOVOLTAICO MATAVERI, RAPA NUI”.

MODIFICACIÓN DE PLAZO PARA RESPUESTA DE CONSULTAS

El punto 5 de las Bases Administrativas de la "Licitación diseño, ingeniería de detalle, construcción, operación y mantenimiento sistema fotovoltaico Mataveri, Rapa Nui", señala que: "SASIPA podrá prorrogar en cualquier momento las fechas indicadas en el cronograma de licitación antes indicado; en especial si el volumen de consultas respecto de las Bases fuere relevante. Cualquier modificación en el cronograma se informará en el sitio electrónico www.sasipa.cl".

En consideración a lo anterior, se comunica que la emisión de respuestas, por parte de SASIPA SpA, a las diversas consultas realizadas por potenciales oferentes se traslada desde el 11 de agosto de 2021 al día 16 de agosto de la misma anualidad.

De esta forma, el calendario de licitación queda del siguiente modo::

CRONOGRAMA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL	
ACTIVIDAD	FECHAS
Respuestas a Consultas	16/08/2021
Presentación de Propuestas y Acto N° 1 – Apertura Sobre N°1 y Sobre N°2.	06/09/2021 a las 15:00 horas de Chile Continental (13:00 horas insular).
Acto N° 2 Resultado de Calificación y Evaluación Técnica, y Apertura Oferta Económica (sobre N°3) de las empresas calificadas.	13/09/2021 a las 15:00 horas de Chile Continental (13:00 horas insular).
Fecha estimada de adjudicación de la Propuesta	21/09/2021

Hanga Roa, 11 de agosto de 2021