

## MODIFICACIÓN N°6 “LICITACIÓN PÚBLICA”

### LICITACIÓN PÚBLICA “DISEÑO, INGENIERÍA DE DETALLE, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA FOTOVOLTAICO MATAVERI, RAPA NUI”.

#### MODIFICACIÓN PLAZO PARA RESPUESTA DE CONSULTAS

El punto 5 de las Bases Administrativas de la "Licitación diseño, ingeniería de detalle, construcción, operación y mantenimiento sistema fotovoltaico Mataveri, Rapa Nui", señala que: "SASIPA podrá prorrogar en cualquier momento las fechas indicadas en el cronograma de licitación antes indicado;[...]. Cualquier modificación en el cronograma se informará en el sitio electrónico [www.sasipa.cl](http://www.sasipa.cl)".

En consideración a lo anterior, se comunica que se prorroga la fecha de presentación de propuestas, pasando desde el día 6 de septiembre de 2021 a 16 de septiembre de 2021.

Consecuentemente, los hitos posteriores se modifican, quedando el cronograma del siguiente modo:

CRONOGRAMA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL	
ACTIVIDAD	FECHAS
Presentación de Propuestas y Acto N° 1 – Apertura Sobre N°1 y Sobre N°2.	16/09/2021 a las 15:00 horas de Chile Continental (13:00 horas insular).
Acto N° 2 Resultado de Calificación y Evaluación Técnica, y Apertura Oferta Económica (sobre N°3) de las empresas calificadas.	22/09/2021 a las 15:00 horas de Chile Continental (13:00 horas insular).
Fecha estimada de adjudicación de la Propuesta	30/09/2021

Hanga Roa, 18 de agosto de 2021