

MODIFICACIÓN N°2 “LICITACIÓN PÚBLICA”

“DISEÑO, INGENIERÍA DE DETALLE, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA FOTOVOLTAICO MATAVERI, RAPA NUI”.

MODIFICACIÓN DE PLAZO PARA RESPUESTA DE CONSULTAS

El punto 7 de las Bases Administrativas de la "Licitación diseño, ingeniería de detalle, construcción, operación y mantenimiento sistema fotovoltaico Mataverí, Rapa Nui", señala que: *"El plazo para responder preguntas se ampliará automáticamente en un día por cada 50 preguntas que excedan de las 100, con un máximo de 5 días"*. Por su parte, el numeral 5 de las citadas Bases Administrativas dispone en la parte pertinente que: *"SASIPA podrá prorrogar en cualquier momento las fechas indicadas en el cronograma de licitación antes indicado; en especial si el volumen de consultas respecto de las Bases fuere relevante. Cualquier modificación en el cronograma se informará en el sitio electrónico www.sasipa.cl".*

En consideración a lo anterior, se comunica que se ha recibido un total de 229 preguntas por lo que se amplía el plazo para la emisión de respuestas, por parte de SASIPA SpA, en 2 días, por lo que la publicación de ellas se realizará el día 11 de agosto de 2021 en vez del día 9 de agosto de 2021 que era el día que el calendario original establecía.

Dado lo expuesto en el primer párrafo, el calendario de licitación se ha modificado automáticamente, quedando del siguiente modo:

CRONOGRAMA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL	
ACTIVIDAD	FECHAS
Respuestas a Consultas	11/08/2021
Presentación de Propuestas y Acto N° 1 – Apertura Sobre N°1 y Sobre N°2.	31/08/2021 a las 15:00 horas de Chile Continental (13:00 horas insular).
Acto N° 2 Resultado de Calificación y Evaluación Técnica, y Apertura Oferta Económica (sobre N°3) de las empresas calificadas.	07/09/2021 a las 15:00 horas de Chile Continental (13:00 horas insular).
Adjudicación de la Propuesta	14/09/2021

Hanga Roa, 5 de agosto de 2021