

MODIFICACIÓN BASES ADMINISTRATIVAS “SERVICIO DE DISEÑO E INGENIERÍA DE DETALLES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REFUERZO DE LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN 2ª ETAPA, EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN DE LA ISLA DE PASCUA.”

1.- En el numeral “2.- Cobertura y Alcance del Servicio”, se reemplaza la expresión “SASIPA entregará planos, de la red y unilineal, Informe de Plaqueado e Informe Final de PMB Eléctrico al oferente adjudicado.”, por “SASIPA entregará Informe de Plaqueado e Informe Final de PMB Eléctrico al oferente adjudicado.”.

2.- En el numeral “8.- Presentación de la Oferta”, se reemplaza la expresión “días corridos”, las dos veces que aparece, por “días hábiles”.

3.- En el numeral “14 Evaluación de Propuestas”, punto “4 Plazo de Entrega”; se reemplaza la expresión “días corridos”, las dos veces que aparece, por “días hábiles”.

4.- En el numeral “19.- Plazo de Ejecución del Contrato”, se reemplaza la expresión “cuarenta y cinco (45) días corridos” por “cuarenta y cinco (45) días hábiles”.

5.- En el numeral “19.- Plazo de Ejecución del Contrato.” se reemplaza la expresión “planos, de la red y unilineal, Informe de Plaqueado e Informe Final de PMB Eléctrico.”, por “Informe de Plaqueado e Informe Final de PMB Eléctrico”.